

GKI/ZI.271.3.1.2017

Ryjewo, dn. 23.02.2017 r.

GMINA RYJEWO

ul. Lipowa 1
82-420 RYJEWO
NIP 581-182-79-02

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w Gminie Ryjewo w ramach projektu „Pasjonaci nauki” – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo**, wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu na realizację zamówienia. Prośbę swą motywujemy faktem, iż wskazany w specyfikacji termin realizacji zamówienia tj. 14 dni jest terminem nierealnym na wykonanie zamówienia. Na czas potrzebny na realizację zamówienia zawierają się następujące składowe:

- wybór oferty,
- podpisanie umowy przez Zamawiającego,
- podpisanie umowy przez Wykonawcę,
- czas potrzebny na przesłanie powyższych dokumentów w oryginale,
- wprowadzenie zamówienia u dostawcy i na produkty,
- czas potrzebny na skompletowanie zamówienia,
- wysyłka towaru do Klienta.

Ponadto asortyment zawarty w zapytaniu ofertowym jest bardzo obszerny i zróżnicowany oraz pochodzi od wielu producentów, co wpłynie na wydłużenie procesu realizacji zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na realizację zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

W O J T

Sławomir Stupczyński