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U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) 
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Opis techniczny 

 

Przebudowa ulicy Różanej w msc. Ryjewo 

1. Podstawa opracowania  

 zlecenie inwestora  

 wytyczne uzyskane od Inwestora 

 aktualna mapa do celów projektowych  1:500, 

2. Stan istniejący 

Droga gminna ul. Różana znajduje się na terenie gminy Ryjewo na działce 346. 

Większość ulicy jest utwardzona kostką betonową ograniczona krawężnikiem, 

na przebudowywanym odcinku długości 105,71 mb nawierzchnia jest częściowo 

utwardzona płytami betonowymi typu YOMB. Wjazdy na posesje maja 

nawierzchnię z płyt YOMB, kostki betonowej i płytek betonowych 

Odwodnienie wód deszczowych wykonane jest poprzez istniejącą sieć 

kanalizacji deszczowej. 

Uzbrojenie podziemne składa się z kabli teletechnicznych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz linii energetycznej 

napowietrznej. 

3. Stan projektowy. 

 Planowany droga o długości 105,71 mb i szerokości 4,0 m projektuje się z 

podbudową z KŁSM 0-31,5 mm oraz nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej. Droga ograniczona jest krawężnikiem 

betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na 

wjazdach zastosowano krawężniki najazdowe 22x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem oraz krawężniki lekkie wtopione. 

Istniejące wpusty uliczne Wp1, Wp2, Wp3 są przestawione i dostosowane 

wysokościowo do niwelety drogi, projektuje się wykonanie nowych 

przykanalików z rur PCV fi 160 na rzędnych dna kanału jak istniejące. Wpusty 
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Wp4 i Wp5 należy wyregulować do istniejącej rzędnej. Na wszystkich wpustach 

należy zamontować kraty żeliwne uchylne C-250 wraz z pierścieniami 

odciążającymi. 

 W km 0+000 na skrzyżowaniu z ul. Donimirskich należy naprawić 

istniejącą nawierzchnię z kostki granitowej 16-18 cm wraz z uzupełnieniem 

podbudowy 

 

 

3.1 Parametry projektowane: 

- szerokość drogi = 4,0 m 

 

3.2 Geometria pozioma: 

- spadki porzeczne  2,0 % 

- łuki poziome R500 

 

3.3 Profil podłużny: 

 

- niweleta podłużna od 1,33 do 8,3 % 

- łuki pionowe R400 

 

a. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów  

 

- kostka betonowa 20x10x8 cm szara, wjazdy czerwona 

- podsypka cem-piask  3 cm 

- KŁSM 0-31,5 mm- 20 cm 

- warstwa mrozoodporna gr 15 cm 
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b. Konstrukcja nawierzchni dojść do posesji 

 

- kostka betonowa 20x10x6 cm  

- podsypka cem-piask 4 cm 

- warstwa mrozoodporna gr 15 cm  

 

 

 

4. Odwodnienie: 

 

Projektuje się odwodnienie drogi poprzez sieć istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

 

 

5. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 

 

Projektowane nawierzchnie drogowe będą miały neutralny wpływ na 

środowisko naturalne. 

 

8. Zakres wykonywanych czynności: 

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy  

  - wykonanie robót rozbiórkowych 

  - regulacja wpustów ulicznych 

  - roboty ziemne 

  - wykonanie warstwy mrozoodpornej 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie krawężników i obrzeży 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
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- regulacja studni, zaworów i wpustów 

 

8. Kolejność wykonywanych robót 

  - wykonanie robót rozbiórkowych 

  - regulacja wpustów ulicznych 

  - roboty ziemne 

  - wykonanie warstwy mrozoodpornej 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie krawężników i obrzeży 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

- regulacja studni, zaworów i wpustów 

 

9. Harmonogram robót 

  - wykonanie robót rozbiórkowych- 3 dni 

  - regulacja wpustów ulicznych- 4 dni 

  - roboty ziemne- 3 dni 

  - wykonanie warstwy mrozoodpornej- 1 dzień 

- wykonanie podbudowy – 2 dni 

- wykonanie krawężników i obrzeży – 5 dni 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 6 dni 

- regulacja studni, zaworów i wpustów- 1 dzień 

 

UWAGI ! 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z SST. 

 

 

 

 


