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PROJEKT  BUDOWLANO-

WYKONAWCZY 

 

Nazwa inwestycji:  PRZEBUDOWA UICY KRAŃCOWEJ W 
MSC. RYJEWO  

 

Działki: 663  obręb Ryjewo,     
   
Kategoria obiektu         XXVI 

Inwestor: Gmina Ryjewo 
    ul. Lipowa 1, 

82-420 Ryjewo 
podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  t. j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. Zm) 
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Opis techniczny 

 

PRZEBUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ W MSC. RYJEWO 

1. Podstawa opracowania  

 zlecenie inwestora  

 wytyczne uzyskane od Inwestora 

 aktualna mapa zasadnicza 

 aktualne pomiary w terenie 

–  Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U  

z 2017r. poz. 2222 z późn. zmianami),  

–  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego /Dz. U.2, 2013, poz. 1129 z późn. zmianami/,  

–  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2016, poz.124 z późn. zmianami/,  

–  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 

późn. zmianami/,  

–  Rozporządzeniem w sprawie warunków, jaki należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U.2016, poz. 1800 z 

późn. zmianami/ 

- Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami 
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2. Stan istniejący 

Drogi gminna ul. Krańcowej znajduje się na terenie gminy Ryjewo na działce nr 

663  obręb Ryjewo. Na projektowanym odcinku ma nawierzchnię żwirowo-

gruntową. Odwodnienie wód deszczowych jest powierzchniowe. 

Uzbrojenie podziemne składa się z sieci teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej. 

 

3. Stan projektowy. 

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi gminnej o nawierzchni z 

kostki betonowej gr. 8 cm szarej na podbudowie z KŁSM 0-31,5 mm gr. 20 cm. 

Szerokość drogi wynosi 3,0 m w świetle, szerokości wjazdów zgodnie z PZT 

dostosowane do istniejących wymiarów.  

Droga będzie ograniczona opornikiem 12x25x100 cm i na wjazdach 

krawężnikiem 15x22x100 cm, światło krawężnika na wjazdach 4 cm. Wjazdy 

projektuje się z kostki betonowej czerwonej gr.8 cm ograniczonych opornikiem 

12x25x100 cm. Wejścia do posesji wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm 

ograniczone obrzeżami 8x25x100 cm. Projekt przewiduje wykonanie pobocza z 

kruszywa łamanego 0-31,5 mm C50/30 gr 10 cm i szerokości 0,75 m. 

Przewidziano do przebudowy ulicę Krańcowej o długości: 195 m,  

   

3.1 Parametry projektowane: 

- szerokość drogi = 3,0 m 

- szerokość poboczy = 0,75 m 

3.2 Geometria pozioma: 

- spadki porzeczne  2,0 % 

3.3 Profil podłużny: 

- niweleta podłużna w/g stanu pierwotnego 

 



P.P.U. MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń 

 ppu.markub@gmail.com 

a. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów  

 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

- podbudowa KŁSM 0-31,5 C50/30 gr. 20 cm 

- warstwa mrozoochronna 15 cm 

b. Konstrukcja wejść na posesję  

 

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

- warstwa mrozoochronna 15 cm 

4. Odwodnienie: 

 

Odprowadzenie wód opadowych pozostawiono w stanie 

pierwotnym powierzchniowo. 

 

5. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 

 

Projektowane nawierzchnie drogowe będą miały neutralny wpływ na 

środowisko naturalne. 

 

6. Zakres wykonywanych czynności: 

- wykonanie koryta 

- wykonanie w-wy mrozoochronnej 

- wykonanie krawężników 

- wykonanie podbudowy z KŁSM 

- wykonanie nawierzchni 

- wykonanie wjazdów i wejść 
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- Wykonanie poboczy  

 

7. Harmonogram robót 

- wykonanie koryta – 3 dni 

- wykonanie w-wy mrozoochronnej – 3 dni 

- wykonanie krawężników- 7 dni 

- wykonanie podbudowy z KŁSM- 4 dni 

- wykonanie nawierzchni-  8 dni 

- wykonanie wjazdów i wejść- 8 dni 

- Wykonanie poboczy – 4 dni 

 

UWAGI ! 

1. Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej 

2. Tereny objęte opracowaniem nie znajdują się w granicach terenu górniczego 

3. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono 

do części opisowej . 

4. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

5. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy 

niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne . 

6. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na 

mapie, 

7. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 

8. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 

9. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane. 
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WYTYCZNE BIOZ 

 

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA 

SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, 

STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

DOTYCZY:  „PRZEBUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ W MSC. 

RYJEWO”.  

                       Działki nr 663  obręb Ryjewo 

 

 

1. Zakres robót - obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, 

Planowane roboty obejmować będą branże :  drogową  

 Rodzaj prowadzonych robót: 

1. Roboty drogowe:    roboty ziemne, roboty drogowe (konstrukcja i nawierzchnia) 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - w chwili obecnej obiekty kubaturowe 

nie występują. Wszelkie prace sprowadzają się do wykonania robót ziemnych, 

wykonania konstrukcji drogi z nawierzchnią. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ – linia 

napowietrzna oraz uzbrojenie podziemne. 

4. Skala zagrożenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy) 

przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi : A - małą- istnieje niebezpieczeństwo 

wpadnięcia do wykopu, drobne urazy spowodowane   używanymi   narzędziami,   

porażenie   prądem   podczas  eksploatacji elektronarzędzi itp. 

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną 

wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz 

bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 
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5. Informacja    o    wydzieleniu    i    oznakowaniu    miejsca    prowadzenia    robót 

budowlanych   -  teren   w  sąsiedztwie   miejsca   wykonywania   w/w   prac   należy 

zabezpieczyć   poprzez   oznakowanie   i   ogrodzenie   na   czas   prowadzenia   robót 

budowlanych. 

6. Przeprowadzenie instruktażu pracowników - przed przystąpieniem do realizacji 

robót   szczególnie   niebezpiecznych,   stosowanie   odzieży   ochronnej,   elementów 

zabezpieczających   pracowników  oraz   sprawowanie   stałego   nadzoru   w   czasie 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych. 

7-8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do 

remontu w/w inwestycji - po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie 

dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być 

odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i 

jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie 

tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego 

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być 

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy. 

10. Projektowany obiekt spełnia warunki zawarte w art. 21a  („ Ustawa z dnia 7 lipca1994  

Prawo budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporządzić plan  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Prowadzone roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników. 
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PLAN ORIENTACYJNY 
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